



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

**Determinazione del Responsabile
Servizio: SETTORE TECNICO**

**N. 1099 del 23/12/2020 Reg.
Gen.**

N. 746 del 23/12/2020

Responsabile del Servizio : ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO

=====

**OGGETTO : ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA
PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.**

- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

- CIG: 8568415F BA - CUP: J38B20001050004

=====

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di dicembre il Responsabile dei servizi adotta la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il provvedimento sindacale n° 19 del 04.07.2019 con il quale il Sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;
- Premesso che:
 - in data 23/02/2020 in esecuzione della Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte, avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", è stato sospeso il servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2019/2020, periodo dal 09.09.2019 al 10.06.2020;
 - in attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del d.l n. 6/2020 conv. in l. n. 13/2020 sono stati adottati, per la definizione di specifiche misure di contenimento ed in particolare per la chiusura delle scuole:
 - a) il D.P.C.M. 4 marzo 2020,
 - b) il D.P.C.M. 8 marzo 2020,
 - c) il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha stabilito l'estensione delle misure previste dal d.P.C.M. 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
 - d) il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che all'art. 1, stabilisce un'ulteriore serie di misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale,
 - e) il D.P.C.M. 01/04/2020
 - f) il D.P.C.M. 10/04/2020
 - g) il D.P.C.M. 26/04/2020
 - h) il D.P.C.M. 17/05/2020
 - i) il D.P.C.M. 11/06/2020
- Visti:
 - la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020: Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
 - il D.P.C.M. 7 agosto 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - il D.P.C.M. 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - il Decreto-legge 7 ottobre 2020 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
 - il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - il D.P.C.M. 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
 - il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
 - il D.P.C.M. 3 dicembre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- Preso atto della necessità di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - Verificato che l'unico edificio scolastico che necessita di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche è la scuola primaria "Sandro Pertini" di Via Genova n. 7;
 - Rilevato, per quanto sopra riportato, che occorre provvedere alla programmazione di ulteriori lavori di "adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche è la scuola primaria Sandro Pertini di Via Genova n. 7";
 - Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 963 (del registro generale) e n° 657 (dell'Area Tecnica) del 03.12.2020 di affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, nell'ambito dei lavori di "ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola primaria "Sandro Pertini" di Via Genova n. 7 in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19", all'Arch. TESTA Alessandro Giulio, con studio in Torino (TO), Via Duchessa Jolanda n. 18, P.Iva n° 09160620010, C.F. TST LSN 78B28 L219K;
 - Visto il progetto definitivo/esecutivo a riguardo dei lavori di "ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola primaria "Sandro Pertini" di Via Genova n. 7 in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19", redatto dall'Arch. TESTA Alessandro Giulio, con studio in Torino (TO), Via Duchessa Jolanda n. 18, P.Iva n° 09160620010, C.F. TST LSN 78B28 L219K, presentato in data 17.12.2020 e acclarato al protocollo dell'Ente in pari data al n. 15927, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 85.000,00 di cui € 21.500,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 63.500,00 di cui € 3.770,00 per "oneri per la sicurezza" non soggetti a ribasso d'asta;
 - Visto il verbale delle operazioni di validazione del progetto definitivo/esecutivo (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), redatto in data 17.12.2020 (prot. n. 15930);
 - Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 17.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di cui al punto precedente;
 - Rilevato che si rende necessario attivare la procedura per l'affidamento dei lavori;
 - Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che dispone: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
 - Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire ;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali ;
 - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - Visto l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 il quale dispone che "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 (tre)

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.....”;

- Viste le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, in modo particolare il paragrafo 4);
- Dato atto che:
 - a) che il contratto è a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed avrà per oggetto: lavori di “ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola primaria “Sandro Pertini” di Via Genova n. 7 in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19”;
 - b) che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 90 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna;
 - c) che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; è prevista, l’esclusione automatica dell’offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dell’art. 97, comma 8, e dello stesso 97, comma 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Ritenuto pertanto di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), con il criterio del minor prezzo in quanto sussistono le condizioni di cui all’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020, fino al 31.12.2020 è sospeso il pagamento del contributo da corrispondere all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05.03.2014 per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori;
- Vista la documentazione di gara predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale, di seguito elencata:
 - Bozza dell’Avviso di gara;
 - Allegato/modello alla richiesta di partecipazione;
 - Bozza di lettera di invito;
 - Allegato/modello 1 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - Allegato/modello 2.A – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - Allegato/modello 2.B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - Allegato/modello 3 – Offerta economica;
 - Allegato/modello 4 – Impresa Consorzata;
 - Allegato/modello 5 – Attestazione di esame elaborati progettuali e presa visione stato dei luoghi;
- Dato atto che al finanziamento della spesa complessiva, ammontante ad € 85.000,00 si provvederà con fondi propri del bilancio comunale;
- Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto da parte del R.U.P. il seguente C.I.G.: 8568415FBA;
- Visto il CUP: J38B20001050004;
- Richiamate:
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04.02.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il piano delle performance per l’esercizio 2020;
- Visti:
 - il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 23.01.2014;
 - il Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio 2020/2022 del Comune di Nole approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2020;
- Dato atto di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
- Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- Atteso che sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Settore, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto che la Giunta Comunale con Deliberazione n° 101 del 17.12.2020 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo a riguardo dei lavori di “ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola primaria Sandro Pertini di Via Genova n. 7 in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19”, redatto dall'Arch. TESTA Alessandro Giulio, con studio in Torino (TO), Via Duchessa Jolanda n. 18, P.Iva n° 09160620010, C.F. TST LSN 78B28 L219K, presentato in data 17.12.2020 e acclarato al protocollo dell'Ente in pari data al n. 15927, per un importo complessivo di quadro economico di spesa di € 85.000,00 di cui € 21.500,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 63.500,00 di cui € 3.770,00 per “oneri per la sicurezza” non soggetti a ribasso d'asta;
- 3) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - a) fine che si intende perseguire:** dare seguito a ulteriori lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola primaria Sandro Pertini di Via Genova n. 7 in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19;
 - b) oggetto del contratto:** realizzazione dei ulteriori lavori di “adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche della scuola primaria Sandro Pertini di Via Genova n. 7 in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19”, come previsto dal progetto definitivo/esecutivo approvato;
 - c) forma del contratto:** tramite sottoscrizione in forma digitale sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA con eventuali spese interamente a carico della ditta aggiudicataria;
 - d) clausole ritenute essenziali:** le clausole principali sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento al T.U. emanato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nonché al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti non abrogate dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - e) modalità di scelta del contraente:** procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; è prevista, l'esclusione automatica dell'offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dell'art. 97, comma 8, e dello stesso 97, comma 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- 4) di stabilire, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, che l'espletamento della gara per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36 e 95 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero che l'individuazione dell'operatore economico avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- 5) di approvare i seguenti documenti di gara:
 - Bozza dell'Avviso di gara

- Allegato/modello alla richiesta di partecipazione
 - Bozza di lettera di invito;
 - Allegato/modello 1 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - Allegato/modello 2.A – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - Allegato/modello 2.B – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
 - Allegato/modello 3 – Offerta economica
 - Allegato/modello 4 – Impresa Consorzata
 - Allegato/modello 5 – Attestazione di esame elaborati progettuali e presa visione stato dei luoghi.
- 6) di dare atto, per quanto sopra detto, che la spesa complessiva dell'intervento ammonta a complessivi € 85.000,00 di cui € 21.500,00 per somme a disposizione e varie e per un importo dei lavori di € 63.500,00 di cui € 3.770,00 per "oneri per la sicurezza" non soggetti a ribasso d'asta;
- 7) di impegnare la spesa di € **72.692,44** all'intervento codice 04.02.2, PEG Cap 3131.2 "manutenzione straordinaria scuole elementari", gestione competenza, del Bilancio di Previsione 2020, comprendente l'intera somma riportata nel quadro economico di cui sopra, ad eccezione delle spese tecniche, ammontanti ad € 12.307,56 (Iva e contributi previdenziali compresi), le quali sono state già impegnate con precedente propria determinazione n. 963 (del registro generale) e n° 657 (dell'Area Tecnica) del 03.12.2020;
- 8) di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs 118/2011 s.m.i., punto 5.2, gli oneri economici derivanti dal presente atto come segue:
€ **72.692,44** all'intervento codice 04.02.2, PEG Cap 3131.2 "manutenzione straordinaria scuole elementari", gestione competenza, del Bilancio di Previsione 2020;
- 9) di dare atto che l'esigibilità dell'intera spesa è prevista per l'esercizio finanziario 2021;
- 10) di dare atto che per le vigenti disposizioni normative e per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP: J38B20001050004, CIG: 8568415FBA.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Signor ROCCHIETTI Arch. Fabrizio dell'Ufficio Tecnico Comunale e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 011/9299711.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

(ROCCHIETTI Arch. FABRIZIO)
